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第1章 投标须知

投标人须知前附表

	项目名称
	扬州市职业大学一食堂排烟系统改造工程

	建设地点
	扬州市职业大学内

	招标范围
	一食堂安装1台18.5KW风机，清洗所有烟管道、风机、净化器清洗等

	工程造价
	18.8万元
	资金来源及落实情况
	财政、已落实

	计划工期
	计划工期：10日历天；

计划开工日期：2022年12月（具体以甲方要求为准）

	质量要求
	合格
	创优
	/

	招标方式
	公开招标
	承包方式
	包工包料

	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：具备独立法人资格，有效的营业执照。
财务要求：良好

业绩要求：良好

信誉要求：良好

施工人员具有室外高空作业证

	是否接受
联合体投标
	■不接受联合体投标

	投标文件份数
	投标文件要求正本1份，副本4份

	现场查勘
	自行踏勘，联系人陆老师电话：13705279890

	分包
	 ☑ 不允许

 □允许，分包内容要求：工程渣土外运的工程必须分包给具备《渣土运输车辆许可证》、《渣土运输车辆交通安全证》和《渣土运输车辆通行证》的渣土运输企业作业。

分包金额要求：/

接受分包的第三人资质要求：/

	澄清及答疑
	投标人提出问题的截止时间:2022年12月21日11:00整，如有疑问请发邮件至邮箱1403842375@qq.com。

招标人书面澄清的时间：2022年12月21日17：00前。

	样品
	无

	投标预备会
	不召开

	投标有效期
	投标截止日后45日内有效

	投标截止时间
	2022年12月22日14 时30分

	投标文件递交
	地址
	扬州市文昌西路458号
	地点
	扬州市职业大学东门值班室

	开标会
	时间
	2022年12月22日14 时30分
	地点
	扬州市职业大学崇德楼101开标室

	开标
	线上腾讯会议

	唱标顺序
	随机唱标

	标书装订
及密封要求
	1、投标文件1正4副，正本和副本装订在同一个标袋中。

2、所有封袋及投标文件的封面上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称；

3、所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）；

	评标办法
	综合评分法

	是否授权评委会确定中标人
	■是
□否，推荐的中标候选人数：3

	合同结算方式
	本合同价款采用 固定单价合同 方式确定。

	工程款支付
	中标价即为合同价。工程竣工经使用部门、审计处、后勤处等部门联合验收合格，经审计处审核后，由施工单位凭审计确认单开据正式发票交发标方工程管理部门办理报销手续，确定付款前施工单位需到财处预缴工程款的5%质保金；质保金待保修期满无息退还。

	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	其他
	1、下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准。

2、投标人没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用江苏”（www.jscredit.gov.cn）列为失信被执行人的。

3、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括：1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

5、招标文件公告在“扬州市职业大学网站”发布。

	联系方式
	招标单位：扬州市职业大学

联系人：孔老师  

电话：0514-87697011   

地址：扬州市文昌西路458号


一、总    则

1、招标项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标

1.1项目名称:见投标人须知前附表。

1.2建设地点：见投标人须知前附表。

1.3结构层次及建筑面积：见投标人须知前附表。

1.4招标范围：见投标人须知前附表。

1.5工期要求：见投标人须知前附表。

1.6质量要求：见投标人须知前附表。

1.7资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.8招标方式：见投标人须知前附表。

1.9 承包方式：见投标人须知前附表。

1.10投标人资格要求：见投标人须知前附表

1.10.1投标人必须具有独立法人资格；

2、投标费用

2.1招标文件售出后,概不退还。

2.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2.3本项目不收取投标人标书制作、评审费、招标服务费。

3、本工程不允许联合体投标

二、资格审查要求

1、投标申请人所提交的资格审查文件有下列情况之一的，将作为符合性检查未通过而不予评审：
1.1未按资格审查文件规定在资格审查申请书相应位置加盖法人印章或法定代表人未字，或授权代理人的签字式样与授权书上的签字明显不符的。

1.2资格审查申请文件(不含申请人的附加说明、证明材料)未按规定的格式、内容和要求编制的，或字迹潦草、模糊无法辨认的。

1.3资格申请文件中的授权书不是原件的。

1.4申请人的资格不满足招标文件的基本要求。

1.5申请人采用多种形式，对本工程递交二份或多份资格预审文件，并在递交资格审查文件时间截止时仍不加以说明的。

2、投标申请人资格审查合格条件

2.1具有独立订立合同的能力；

2.2未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

2.3企业及项目负责人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

2.4企业的资格满足招标公告要求。

2.5资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

2.6投标保证金提交须满足本招标公告要求；

2.7符合法律、法规规定的其他条件。

3、本工程不允许转包和违法分包。

4、资格审查中已完、在建工程的证明材料（如有）以承担合同为基础，合同中有分包项目的，必须附有征得招标单位同意的书面证明，且不得有国家不准许的分包转包行为，否则，其资格预审文件及资格证明材料将视为无效，将导致资格审查不合格。

5、参加本工程资格审查的投标申请人应按本文件的要求填报资格预审文件，以证明其符合规定要求的投标合格条件和履行合同的能力。

6、投标人提供的全部资料必须准确详细，以便招标单位做出正确的判断。资格审查将依据资格审查文件中提供的资料或者应招标单位要求对所报资格预审文件的进行澄清。如果没按要求填写资格审查文件和提供具体证明材料，可能将导致资格审查不合格。

7、投标申请人应对申报资料的真实性负责，资格审查委员会将进行必要的核实和澄清，对弄虚作假者，经查实，将取消其通过本次资格审查的资格。资格审查委员会对申请人的资格审查资料的保密性负责。

8、资格审查文件作为投标文件的一部分，应随同其他投标文件在规定时间送达

9、申请人因某种原因决定放弃投标时，有权在招标单位规定的投标文件递交截止时间前以书面申请形式撤回提交的“投标文件”

10、如果参加资格审查施工单位是一个由独立的分支机构或专业单位组成的，其审查申请应说明哪一专业单位负责承担工程的各主要部分。
11、资质审查需提交的资料(复印件加盖公章)：

11.1 投标函
11.2法人授权委托书；

11.3法人营业执照、
11.4企业资质证书、安全生产许可证、项目经理建造师证书、项目负责人安全生产考核合格证书（B证）（如有）；

11.5施工人员高空作业
若资格审查合格单位不满3家招标人将依法重新招标。
三、招  标  文  件 

（一）招标文件的组成

1、招标文件包括以下文件： 

（1） 投标人须知；

（2） 评标标准与办法

（3） 合同主要条款；

（4） 技术规范及要求；

（5） 投标文件格式

（6） 所有投标期间发出的补充通知。

投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

（二）投标预备会

1、由于采用资格后审的招标方式，招标人将不召开投标预备会，各投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人由于对招标文件及招标人对有关问题的口头解释的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

（三）招标文件的澄清

投标人提出问题的截止时间:2022年12月21日11:00前（逾期不再接受）

电子邮件：1403842375@qq.com  

招标人澄清的时间：2022年12月21日17:00前。

（四）招标文件的修改

1、在投标截止日期前，招标人都可能修改招标文件。修改通知将发至投标人邮箱，修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。

3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

4、对招标文件的解释甲方为最终解释。

四、投标文件的编制

1.投标文件的组成

1.1投标文件部分包含下列材料：

（1）资格审查文件；

（2）商务文件：投标函、已标价的工程量清单、业绩证明材料等；

（3）技术文件：施工组织设计
（4）其他投标人认为需提供的材料

2、投标文件的份数和签署

2.1投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.2投标文件均应使用不能擦去的墨水书写或打印，投标函等相关部位按要求由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或其委托人印鉴。

3、投标担保的方式及递交：

3.1本工程投标担保方式采用：投标保证金。无
五、投标文件的密封和递交

1、投标文件的密封与标志
1.1投标人应将投标文件的正副本密封于同一标袋中。

1.2封袋上应写明招标人名称、工程名称及投标人的名称。

1.3所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。

2、投标文件的递交

2.1投标人应在招标文件规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时进行投标签收登记。 

2.2招标人可以按本文件第三项第3条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

2.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

2.4提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

3、投标文件的修改与撤回

3.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不得更改、撤回投标文件。

3.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

3.3投标截止以后，在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

六、开    标

1. 招标单位将按“投标人须知前附表”的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标单位的法定代表人或授权委托人应在投标截止时间前签到，投标单位的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人出示本人身份证及授权委托书，以证明其出席。在评标期间，投标人应主动远离开标评标场所，投标人对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格，并承担相应法律责任。

2.开标一般程序：

（1）开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封、标识的，将作为无效投标文件，退回投标人。评标委员会按照招标文件要求对投标人进行资格审查，经审查的合格的投标人若满足3家及以上，进入招标文件评审阶段；若资格审查合格单位不满三家招标人将依法重新招标。

（2）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有符合招标文件规定要求的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。投标人未提供投标文件的，其投标将被拒绝。

（3）在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：
1、投标文件未按照招标文件的要求予以密封的、标识的；
2、投标文件中的投标函未加盖投标人公章及法定代表人印章或授权委托人印章的；
3、企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书及授权委托书上无委托代理人印章或签字的；
4、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
5、投标单位法定代表人或委托代理人未准时参加开标会；

6、逾期送达的投标文件；

7、授权委托人未携带身份证、授权委托书准时参加开标会的；
8、其它符合有关法律、法规废标认定规定的。

七、评   标、定   标

（一）评标

1、评标工作

投标文件的评审工作在招标人监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合扬州市招标有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。

2、评审程序

（1）评标按照下列程序进行：

1)  评标准备；

2)  组建评标委员会；

3)  评标委员会对投标人资格及响应性进行初步评审；

响应性评审标准：工程内容、工期、工程质量符合招标文件要求 ，已标价工程量清单体符合①投标报价不低于工程成本或者不高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；②未改变“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；③未改变招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格；④未改变不可竞争费用项目或费率或计算基础的。
有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
4） 评标委员会对投标人投标文件进行详细评审；

5)  确定中标候选人；

6)  编写评标报告。

（2）重大偏差的认定

投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（2）未按招标文件要求提供投标保证金的； 

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

（5）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的； 

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定及招标文件1.10条款要求的；

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

（8）明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

（9）投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；

（10）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（11）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
（12）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

（15）投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

（16）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（17）投标文件中提供虚假资料的；

（18）投标报价超过招标人最高限价的。

在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理，并将有关情况在评标报告中予以纪录，由招投标监管部门依据相关法律法规进行处罚。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

3、评标标准和方法: 综合评分法

	

	序号
	项    目
	分数
	评  分  方  法

	1
	报价(70分)
	报价
	70分
	不超过招标控制价并通过初步评审的投标报价为有效报价。

以有效投标文件的评标价算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕。评标基准价 =A×K，K 值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K 值的取值范围为 95%-98%。

投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每高1%扣0.5分，每低1%扣0.3分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

	2
	技术

(25分)
	施工组织设计
	25分
	（1）总体部署：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分（5分）

（2）施工现场平面布置和临时设施（4分）

（3）施工进度计划和进度的保证措施（4分）

（4）质量安全保证体系及措施（5分）

（5）劳动力、机械设备和材料投入计划（4分）

（6）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（3分）

	3
	业 绩

（5分）
	类似业绩
	5分
	2018年1月1日以来（以所提供证明材料最近的时间为准）类似业绩有一个得1分，满分5分；需提供合同复印件并加盖公章，原件备查（无原件不得分）


评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，评标积分为各项所有评委打分的计算平均值，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

●定标
评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐不超过3名有排序的合格的中标候选人。

排序原则： 

1）按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2）综合评分相等时，以投标报价低的优先；3）若投标报价相同，以施工组织设计得分高者优先，如施工组织设计得分仍相同，由评委会记名投票表决确定。

评标委员会应当按照招标文件的规定推荐排序后的1至3名中标候选人。招标人确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。如排名第二的中标候选人也发生上述问题，依次可确定排名第三的中标候选人为中标人。

评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。
八、授  予  合  同

一、中标

1、根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，评标委员会推荐的中标候选人第一名为中标人，公示三个工作日，未有质疑的，招标人将向其发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书为合同的组成部分。

2、中标单位收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，取消其中标资格，给招标人造成的损失，应当对招标人的损失承担赔偿责任。 

二、合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订书面施工合同。招标人和中标人不得再行订阅背离合同实质性内容的其他协议。

第二章    合同主要条款

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：扬州市职业大学

承包人（全称）： 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：                 。              

2.工程地点：                   。

3.工程立项批准文号：      /    。

4.资金来源：                。
5.工程内容：                。
6.工程承包范围：工程量清单及招标人提供的工程情况说明范围内的工程施工

二、合同工期

计划开工日期：  2022 年    月   日，具体时间以甲方开工令为准。

计划竣工日期：  2022 年   月    日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
1、工程质量标准： 合格    
2、关于质量的其他约定： 

因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的5%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的工程质量，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担  。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                       (¥             元)；

2.合同价格形式：  固定单价合同                             。

五、项目经理

承包人项目经理：                                   。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）招标人提供的工程情况说明
（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于 2022 年   月    日签订。

十、签订地点
本合同在                    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                    生效。

十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：    (公章)                     承包人：    (公章)
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码                                                    

地    址：                             地    址：                    
邮政编码：                             邮政编码：                 
法定代表人：                           法定代表人：                       
委托代理人：                           委托代理人：                  
电    话：                             电    话：              
传    真：                             传    真：                  
电子信箱：                             电子信箱：                 
开户银行：                             开户银行：                 
账    号：                             账    号：              
第二部分    通用条款

采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中第二部分通用条款。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义：
1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：    /    。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名         称：    ；

资质类别和等级：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

1.1.2.5 设计人：

名         称：    ；

资质类别和等级：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工现场范围内。

1.1.3.9 永久占地包括：  /  。

1.1.3.10 临时占地包括：项目临时设施场地。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：按《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令、30号令等国家及地方政府现行及届时适用的相关法律、行政法规、地方法规、行政规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业、专业及施工项目所在地的省、市现行及届时适用的标准、规范。符合招标人提供的工程情况说明的有关技术资料等。若本工程规范与前述标准及规范有所出入或者标准、规范之间不一致或者现行与届时适用的标准、规范之间不一致的，则以最高兼最新标准、规范为准，且承包人应被视为已接受执行最高兼最新标准、规范的要求。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    /    ；
发包人提供国外标准、规范的名称：    /    。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：    
(1).本合同协议书；(2).中标通知书； (3). 投标书及其附件； (4). 本合同专用条款； (5). 本合同通用条款； (6). 标准规范及有关技术文件； (7). 招标人提供的工程情况说明； (8) . 招标文件及答疑文书、工程量清单； (9). 工程报价单及预算书。（10）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供（以招标人提供的工程情况说明为准）
发包人向承包人提供图纸的期限：/ ；

发包人向承包人提供图纸的数量：/

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包含但不限于施工组织设计；
承包人提供的文件的期限为：实际开工日前7日内      ；

承包人提供的文件的数量为：    /    ；

承包人提供的文件的形式为：    /    ；

发包人审批承包人文件的期限：监理人在实际收到上述全部文件之日的第二日起3个工作日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： / 。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    7    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室内；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：承包人项目经理或承包人其他现场人员；

承包人指定的接收人为： 承包人项目经理。

监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公室内；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应做好施工现场封闭管理的工作。（1）现场施工人员、车辆应凭证出入，服从发包人现场管理规定。（2）承包人应建立外来人员、车辆出入施工现场登记制度，并应保存登记记录供发包人随时检查。（3）严禁无关人员、车辆进入施工现场围挡范围内。上述费用含在合同总价内，结算时不做任何调整。承包人违反该等约定造成的损失全部由承包人承担，且赔偿发包人因此支出的任何费用、款项。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场围挡内为场内交通；施工现场围挡外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整合同价款执行合同通用条款（1）；
允许调整合同价格的工程量偏差范围：    /    。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：            ；

身份证号：        ；

职务：            ；

联系电话：        ；

电子信箱：        ；

通信地址：        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对该工程质量、进度、投资、安全进行控制以及合同管理、信息管理和监理合同中明确的相关工作。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、经济签证、工期延误等。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：承包人正式进场施工后，发包人现场代表向承包人项目经理移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的水、电、电讯线路、工程地质和地下管线资料、水准点与座标控制点。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /    。

发包人是否提供支付担保：/   。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 按照国家法律规定和当地建设工程档案管理要求编制竣工资料，并确保竣工资料能够一次性通过档案管理部门要求 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 五套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担含在合同总价中。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后3天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：承包人的竣工资料应以书面形式递交发包人。

（6）承包人应履行的其他义务： a.开工前发包人将水、电接至本工程用地红线边，并由承包人安装计量表具（表由承包人自备），承包人进场后双方及时办理临时水电设施的移交手续。承包人需集中踏勘现场，现场用电所需的电源、配电线路所需电缆等相关材料设备的费用已含在合同价款中，发包人不另行负责，由承包人自行处理。施工用水、电费用由承包人承担。承包人装表计量，按市场价格缴纳给发包人，否则发包人有权在应支付的工程进度款中直接扣除。b.在开工前或施工中由承包人按照市容、环保、环卫、固体废弃物管理、施工噪音、劳务用工管理、交通、治安、城管以及街道等部门规定办理相关施工手续，费用由承包人支付，已包含在合同总价中，因承包人责任造成的罚款的也全部由承包人承担，且因此导致发包人损失的，发包人有权在应支付的工程进度款中直接扣除。

（7）关于发包人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用含在合同总价中。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓名：               ；

身份证号：           ；

建造师执业资格等级：    ；

建造师注册证书号：           ；

建造师执业印章号：           ；

安全生产考核合格证书号：     ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：从开工日到竣工结束,按承诺书的承诺常驻现场，离开现场要征得发包人代表的书面同意。项目经理参加每周例会，全面负责工程进度、质量、安全等，履行承包人职责。落实发包人、监理方的指令。在本工程施工期间每周不少于6天，每天不少于8小时在工程现场，每缺勤一次扣承包人违约赔偿金1000元，发包人有权在应支付的工程进度款中直接扣除。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：/  。 

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若承包人项目经理在合同期内无故连续三天（含三天）或累计五天（含五天）不在工地，又无发包人可以接受的理由，则发包人有权解除与承包人的所有建设工程合同，并要求承包人赔偿一切损失，违约赔偿金在每次付工程款中扣除，承包人不得提出异议。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：项目经理不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，发包人有权解除合同，追究由此带来的发包人一切损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求承包人在7日内撤换调整其发包人认为不称职的项目经理，并应负责将该不称职的项目经理撤出现场，且该被更换的承包人不称职项目经理不得再从事任何与本工程有关的工作。承包人拒绝更换项目经理的，发包人有权解除合同，追究由此带来的发包人一切损失。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：    
本合同签订后5天内向发包人提供项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：    
发包人有权要求承包人在7日内撤换调整其发包人认为不称职的项目部成员，并应负责将该不称职的人员撤出现场，且该被更换的承包人不称职人员不得再从事任何与本工程有关的工作。承包人拒绝更换的，发包人有权解除合同，追究由此带来的发包人一切损失 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 
 施工现场管理人员安排报告除项目经理以外所有人员离开施工现场，必须经承包人项目经理签字并报监理人总监理工程师提前书面批准 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：   
 施工现场管理人员安排报告中涉及人员不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，发包人有权按1000元/人次，在支付进度款时扣除相应费用。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：   
 施工现场管理人员安排报告中涉及人员不得擅自离开施工现场，开工时或施工过程中若有擅自变更，发包人有权按500元/人次，在支付进度款时扣除相应费用。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 主体工程及关键工作。

主体结构、关键性工作的范围：工程量清单范围内施工所有内容。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /    。

其他关于分包的约定： 本工程不得违法分包 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 发包人确定的本工程开工之日起至本工程竣工验收合格并全部交付发包人之日前。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：对本工程施工阶段的工程质量、进度、造价、安全进行控制，及信息管理、合同管理和现场组织、协调，核定完成工作量，负责组织单位工程及总体工程的初步竣工验收，配合发包人完成工程总体竣工验收等。委托人授权的所有工作范围和监理责任具体详见监理合同 。

关于监理人的监理权限：所有涉及工程造价的签证、施工中的建议、设计变更、分包单位的确定、工期延期、开工令、停工令、复工令，以及工程施工过程中将会导致造价变化的一切事宜。若没有发包人另行书面签署批准同意的，不作为发包人和承包人工程款结算的依据 。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓         名：    ；

职         务：    ；

监理工程师执业资格证书号：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    ；

关于监理人的其他约定：    。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）一般情况下，发包人工程师和工程监理工程师的决定应是互补的和一致的；除非合同文件中发包人另有约定，在发包人工程师和工程监理工程师的决定出现矛盾或不一致时，发包人工程师有最终决定权，并以发包人工程师的决定为准；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的5%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的工程质量，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   
无特殊约定，执行通用条款 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： ①按扬州市标准化现场管理规定实施，做到文明施工，保持现场整洁卫生。保证施工现场清洁符合有关规定，保证工完料清，以及对沿街道路的清洁维护，费用由承包人自行承担，施工完工后负责将临时设施拆除。承包人产生的建筑垃圾和生活垃圾的清运工作由承包人负责，费用由承包人承担。若因承包人现场清洁卫生工作不好，导致周边住户和单位投诉或曝光，承包人须承担由此产生的一切后果和费用，每曝光或投诉一次则承包人还需向发包人支付2000元的违约金 。另外承包人负责施工期间的一切安全责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  执行发包人现场治安保卫相关规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：无特殊约定，执行通用条款  。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：无特殊约定，执行通用条款。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 已包含在合同总价中，不再另行结算，其他无特殊约定，执行通用条款。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人提交全部施工组织设计后7天内给予审批意见。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交完善的施工进度计划后7天内给予审批意见。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：无特殊约定，执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无特殊约定，执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：无特殊约定，执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  180  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 发包人不承担责任。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

    1.由于发包人的原因或不可抗力因素造成的工期延误，在承包人办好签证手续后，工期才可以予以顺延，否则，凡工期造成延误的，发包人按1000元/天标准×实际延误天数在工程决算时对承包人进行处罚。
2.如承包人未能按工程进度关键节点控制时间实施进度控制，发包人按1000元/天标准×实际延误天数，在工程结算时对承包人进行处罚。
3.为确保工程工期，发包人有权合理调整施工的顺序和工期的安排，承包人不应提出异议，且不得延长工期。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同审计决算总价的30%，但若损失超过违约金上限的按实际损失计算。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    /    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    /    ；

（2）    /    ；

（3）    /    。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无奖励  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  执行通用条款 。

8.4.2承包人采购材料设备设施：其采购、运输、验收、检验、保管等费用由承包人负责。
8.4.3承包人负责采购的所有材料设备，应按发包人要求及设计和有关标准要求采购，经发包人审批同意后方可采购，承包人对其质量负责；承包人采购的材料设备设施不符合设计和标准要求时，承包人应按要求时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
8.4.4承包人需要使用代用材料设备设施时，应经发包人和监理工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面的形式议定。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求/  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施：   /  。
关于修建临时设施费用承担的约定： 临时设施由承包人负责建设，费用含在合同总价中，结算时不做任何调整。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    /    。 
施工现场需要配备的试验设备：    /    。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /    。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：    /    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：无特殊约定，执行通用条款。

10.4   变更估价
10.4.1   变更估价原则
招标人提出要求变更的部分，价格按照以下原则调整: 
1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；
2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据工程变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。
4）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：1、单价措施项目变更原则同分部分项工程；2、总价措施项目中以费率报价的，费率不变；3、总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率；4、原措施费中没有的措施项目，由发包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；5、如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行协商确定。
10.7   暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1   依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1种方式确定。
10.7.2   不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。
10.8   暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。
11.   价格调整
11.1   市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：以招标控制价编制期《扬州工程造价管理》中列明的相对应的材料指导价，指导价中没有列出的材料价格承包人投标时自主报价。
本工程材料价格调整按《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号文]文件执行。
第3种方式：其他价格调整方式：    /   。
12.   合同价格、计量与支付
12.1   合同价格形式
12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除了设计变更、发包人要求变动的内容、以外的风险。

风险费用的计算方法：已包含在投标报价内 ；施工期间人工费用不调整，不随国家（江苏省、扬州市）颁布的政策性文件调整，且不受任何工期延误原因的影响；材料价格不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）由设计变更或招标人要求变动的内容引起的工程量清单已有项目的工程量的增加和减少，其相应综合单价按承包人投标报价中的价格执行；

2）由设计变更或招标人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，由承包人在投标报价中有类似的于变更工程的价格可以参照此类工程价格执行，工程量按实计算； 

3）由设计变更或发包人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，承包人在投标报价中没有适用的，依据招标文件规定的报价原则，按照投标工程预算的编制方法提出相应综合单价，并经发包人确认后作为结算的依据；

4）新增项目工程的工程量按实计算，其价格按照本条款第1）、2）、3）条执行；

5）所有设计变更或发包人要求变动的及新增项目工程的部分均按照投标报价让利值同比让利；

6）设计变更、签证部分材料价格按招标控制价编制同期价格考虑。                   
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/
预付款支付期限：    /  。

预付款扣回的方式：  /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /  。
预付款担保的形式为：    /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及相关文件执行。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：无特殊约定，执行通用条款  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：    /    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    本项目不适用。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

中标价即为合同价。工程竣工经验收合格，经审计处审核后，由施工单位凭审计确认单开据正式发票交发标方工程管理部门办理报销手续，确定付款前施工单位需到财处预缴工程款的5%质保金；质保金待保修期满无息退还。

12.4.2  进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
12.4.3  进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的预定：       /       。
12.4.4  进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  / 。
12.4.6  支付分解表的编制
1、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /       。

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。
13.   验收和工程试车
13.1   分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48 小时。
13.2   竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：承包人认为工程具备竣工验收条件后，承包人负责收集、审查、汇总整理各专项分包的各项资料，并向监理人提供完整的竣工验收资料（含竣工图）和验收申请，监理人收到申请7天内审核通过后组织初步验收，由发包人、监理人及相关单位共同参加。初验提出的整改要求全部完成并经初验小组核实后，监理人在7天内批复工程验收申请，作为承包人正式提交竣工验收报告的依据。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /   。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限: 按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的极端方法为：      /       。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天罚合同价的万分之五。
13.3   工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容： /                                    。

（1）单机无负荷试车费用由              /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由              /           承担。

13.3.2投料试车

关于投料试车相关事项的约定：           /            。
13.6   竣工退场
13.6.1   竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：全部工程通过发包人竣工验收合格后7天内后。
14.  竣工结算
14.1   竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2   竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按12.4.1条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4   最终结清
14.4.1   最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。
14.4.2   最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：本工程最终结算经终审审计后确定。
（2）发包人完成支付的期限：按12.4.1条款执行。

15.   缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起2年。
15.3   质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
15.3.1   承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：  / ； 
（2） 5% 的工程款；
（3）其他方式:    /  。
15.3.2   质量保证金的扣留   
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：  / 。
关于质量保证金的补充约定： 发包人扣留的质量保证金为结算价格的5%。

15.4 保修
15.4.1  保修责任
工程保修期为：详见附件1《工程质量保修书》。

15.4.3   修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款执行。
16.   违约
16.1   发包人违约
16.1.2   发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：不予考虑相应损失及工期顺延  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  执行通用条款。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  / 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
16.2   承包人违约
16.2.1   承包人违约的情形
承包人违约的其他情形: 按通用条款执行。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：支付违约金。
16.2.3   因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:承包人延误工期超过28天，发包人有权解除合同，承包人承担一切责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式 ：按实支付。
17.   不可抗力   

17.1   不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。
17.4   因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。

18.   保险
18.1   工程保险

关于工程保险的特别约定：按江苏省及扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。
18.3   其他保险
关于其他保险的约定：按江苏省及扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。 
18.7   通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。 
20.   争议解决
20.3   争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:同意。
20.3.1   争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。
选定争议评审员的期限：按通用条款执行。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。 
其他事项的约定：    /   。
20.3.2   争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定: 按通用条款执行。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：
（1）向              /      仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 扬州市  人民法院起诉。
21补充条款
21.1. 承包人要加强渣土运输车辆的管理，应安排专人负责车辆的冲洗及工地出入口的清理保洁工作，不得污染城市道路，否则处于5000元/次的罚款。
21.2. 承包人充分考虑进场后和相关单位的配合工作，中标后由承包人自行处理相关协调工作，发包人不再支付相关费用。
21.3. 因承包人违反本合同约定而发生诉讼或仲裁的，发包人因此所产生的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等均由承包人承担。
 21.4. 工程竣工后承包人需在15日内完善工程竣工资料并会同发包人、监理等相关单位进行工程初验，对各方提出的问题应限期整改到位。  

 21.5．若施工过程中有变更或签证，承包人应及时办理有关手续，以便发包人及时报批。
21.6．承包人需自行考虑招标文件中约定工期所采取的施工方案及保证措施，发包人有权对承包人不合理施工方案及保证措施进行调整和优化，承包人不得因此增加费用。

附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括合同约定的全部承包项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图及工程量清单范围内所有内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间为 5  年； 
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期按国家相关规定执行。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内因承包人不能及时履行保修义务，发包人有权另请第三方维修，费用按实际发生费用的2倍从保修金中扣除。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                    承包人(公章)：       
地  址：                              地  址：                      
法定代表人(签字)：      法定代表人(签字)：      
委托代理人(签字)：                委托代理人(签字)：      
电  话：                                电  话：                        
传  真：                                传  真：                           
开户银行：                             开户银行：                           
账  号：                              账 号：                        
邮政编码：                           邮政编码：                           
工程合同编号：              
廉政合同编号：              

工 程 建 设 项 目 廉 政 合 同
    为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设单位、中标单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《反不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，特订立本廉政合同。

第一条    甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话。由甲方负责，乙方配合，及时将工程建设项目信息录入邗江区政府投资工程电子监察管理系统，并保证录入信息的真实性、可靠性。积极开展相互监督，发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正或向有关部门举报的权利和义务。

第二条    甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）禁止向乙方索要、接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费或在乙方报销任何应由甲方（个人）支付的费用。

（二）禁止参加乙方安排的宴请和健身、娱乐等活动或接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）禁止要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）禁止允许、纵容配偶、子女从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动，并为其提供便利条件。

（五）禁止以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

第三条    乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

第四条    违约责任

（一）甲方工作人员违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员违反本合同第一、第三条责任行为的，有关行政主管部门有权中止工程项目建设合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；情节严重的，有关部门将依据《扬州市邗江区建设工程市场廉政准入规定》等给予乙方处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，有责任向承包方交待本合同的具体内容，并要求其严格执行本合同规定。

（四）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、工程监理及中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在工程结算款中扣除。

（五）甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导，或向区纪委、监察局、检察院等有关部门举报。

第五条    本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后立即生效。

第六条    本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结清时止。

第七条    本合同一式三份，由甲乙双方各执一份，一份报各镇（街道）纪（工）委（监察室）或各主管部门备案。其中，1000万元以上重点工程另报区政府投资重点工程监督检查领导小组办公室备案。合同备案同时填报《工程建设项目基本情况备案表》（见附件）。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

年      月      日                       年      月      日

第三章  技术规范及要求
一、工程概况：
本工程为一食堂排烟系统改造     控制价：18.8万元
二、工程地点：扬州市职业大学生活区内
三、工程内容：
项目简介：对生活区一食堂所有油烟管道、风机、净化器清洗等 
四、现场施工条件：现场施工条件良好，在施工中需注意安全防护，保护好四周的环境，保护好施工现场的附属设施及树木，如有损坏，施工单位负全部责任，须全额赔偿。

  本项目预算金额：18.8万元；本项目最高限价同预算价，超过限价的做无效投标处理。
五、施工要求：
   1、室内部分先拆除天花板，然后再拆除油烟管道，室外部分拆除需搭脚手架或挂大绳，拆除时注意保护管道，
管道规格：1200*800/1000*600；
 2、管道、楼顶风机、净化器和吸风罩清洗：先铲除管道里油污，再用热水+专用清洁剂清洗，最后有清水冲洗，冲洗结束后要将水渍晾干。
 3、管道重新安装：按原位置重新安装清洗后的管道，安装时注意电路、线管；重新安装时使用新的密封圈；
 4、吊顶恢复：将拆除的天花板恢复到原位置，如有龙骨损坏，应修补更新到位；
 5、管道整修：对原管道，若有开裂、开孔现象，进行修补焊接，确保管道密封；
 6、新装螺旋式风机一台，功率≥18.5KW , 202不锈钢外壳；
7、新装不锈钢管道：35米厚度≥1.2mm 304不锈钢板，规格1200*800
六：资格审查要求：投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力，施工人员要有室外高空作业证。
第四章  工程量清单、招标控制价（另附）
第五章  图纸其他资料（另附）
第六章     投标文件

目  录

第六章     投标文件

目  录

（1）资格审查文件；

（2）商务文件：投标函、已标价的工程量清单、业绩证明材料等；

（3）技术文件：施工组织设计

（4）其他

1、投标函

招标人：__________________

1、根据已收到的                工程的招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币        元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在      年      月    日开工，     年     月     日竣工，即      天(日历日)内竣工并移交整个工程，同时质量达到                       。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价______%的银行保函或上述总价______%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同
6、我方承诺为本工程投入的项目经理在手工程符合扬州市项目经理管理的相关条款规定，所报的项目经理业绩均为真实业绩，如有虚假，我方愿接受招标投标管理部门及业主的相关处罚，并记入企业的诚信管理档案。

7、我方承诺该报价为完成图纸范围（含标底范围）内所有内容的一次性价格（除变更、签证外不调整价格）。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日
2、授  权  委  托  书

本授权委托书声明：我             (姓名)系              (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的            (姓名)为我公司代理人。代理人在

                          项目招投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字并盖章)

日期：        年       月      日

代理人姓名：                                         签字：                                                                            

身份证复印件：

3、承诺书(资格审查材料真实性、无在建工程共用此承诺书即可)

致：                                  （招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）          项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内，拟任项目经理    无任何在建工程项目。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
 单位：（公章）

                                                                              法定代表人签名：                                         

项目经理签名：                                        

年      月      日
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